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5 KOSTEN 

Die aufgeführten Preise basieren auf Erfahrungswerten aus ähnlichen Projekten und 

Richtofferten von Unternehmen. Die Preise wurden dem aktuellen Preisniveau an-

geglichen (Stand: Oktober 2017). Die Kostengenauigkeit beträgt +/- 10 %. 

Der Kostenvoranschlag beinhaltet sämtliche Arbeiten für den Ersatz der Wasserlei-

tung und die Hausanschlussschieber sowie für den Ersatz des ganzen Belags (siehe 

Situationsplan L-3524 / 01). 

 

 

POSITION KOSTEN [CHF]

Baumeisterarbeiten 95'000.- 

Rohrleitungsbau Sanitär 40'000.- 

Horizontalspülbohrung (Unterquerung Garten Parz. 1467) 7'000.- 

Diverses und Unvorhergesehenes 10% 14'000.- 

Baukosten Total 156'000.- 

abzüglich Beitrag Grundeigentümer (Annahme 6 x 5'000.-) -30'000.- 

Honorare und Baunebenkosten 34'000.- 

Projektkosten Total exkl. MwSt., gerundet 160'000.- 

MwSt. 7.7 % (ab 2018) & Rundung 12'000.- 

Projektkosten Total inkl. MwSt. 172'000.- 

ENTWURF 


